- COMNSTRUTE

CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia
Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

ORCAMENTO BASE

DADOS DA OBRA

OBRA:

EXECUCAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

ENDEREGO:

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

DIMENSOES DA OBRA:

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
DATA ELABORAGAO
DO ORCAMENTO: 12 de agosto de 2022
VALOR DO
ORCAMENTO COM R$ 813.292,24 OITOCENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
BDI:

< TAINARA DELA JUSTINA
?E(S::%NOS_AVEL ENGENHEIRA CIVIL

) CREA MT038112
Dados da Obra Péagina 1 de 62




CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

/ 5 Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
CONSTRU Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PAR/

ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

DIMENSOES DA 365,00 m?

OBRA:

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA

BDI a ser incluso 23,53%

nos pregos:

RESUMO
ITEM ETAPAS VALOR PARCIAL (RS) %
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 28.713,17 3,53%
2 ESTRUTURA RS 162.718,36 20,01%
3 VEDAGAO E PISO RS 500.365,58 61,52%
4 COBERTURA RS 18.530,93 2,28%
5 INSTALACOES ELETRICAS RS 40.206,54 4,94%
6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 25.852,88 3,18%
7 SERVICOS FINAIS RS 3.081,02 0,38%
8 ADMINISTRACAO DE OBRA RS 33.823,76 4,16%
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO RS 813.292,24 100,00%
O Valor deste
) OITOCENTOS E TREZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
Orgamento é de:

Paranatinga -MT, 12 de agosto de 2022

TA'NARA DELA Assinado de forma digital por
JUSTINA:043179591 Jtnomsnssorso

60 Dados: 2022.08.22 13:57:47 -03'00'

TAINARA DELA JUSTINA

Resumo
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Resumo

Y 4

CONSTRU

CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia
Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PAR/

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a serincluso 23,53%
nos pregos:
RESUMO
ITEM ETAPAS VALOR PARCIAL (RS) %

ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT038112
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3 CONSTRUTEC

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

PRECO BASE:

BDI a ser incluso nos

EXECUGCAOQ DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA

29,79 %
precos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
) - RECO RECO VALOR TOTAL COM
ITEM | copiGo FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) T
SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES Subtotal R$ 28.713,17
COMPOSICAO
11 | comp.o1 | L o |PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 12,50 | R$ 600,89 | RS 779,89 | RS 9.748,62
SINAPI/MT |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.2 99059 - " M 97,79 | R 50,19 | R 65,14 | R 6.370,04
COMPOSICAO [PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 2 ? 2
SINAPI/MT
1.3 98458 /MT | APUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 21,10 | RS 144,24 | R$ 187,20 | RS 3.949,92
COMPOSICAO
SINAPI/MT |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.4 97622 - M3 16,33 | R 41,73 | R 54,16 | R 884,43
COMPOSICAO [REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2 ? ?
SINAPI/MT |REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA
1.5 97647 - M2 38,83 | R 2,51 | R 3,25 | R 126,19
COMPOSICAO [MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2 ? ?
COMPOSICAO R .
1.6 | COMP.02 PROPR& DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 318,10 | RS 18,01 | RS 23,37 | RS 7.433,99
COMPOSICEO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? -
1.7 100981 pROPRIA | CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E M3 18,00 | RS 8,56 | RS 11,11 | RS 199,98
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
2 ESTRUTURA Subtotal R$  162.718,36
2.1 FUNDACAO
2.1.1 SAPATAS
SINAPI/MT |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
2.1.1.1 | 96523 - A N A M3 24,84 | R 72,65 | R 94,29 | R 2.342,16
COMPOSICAO [ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 2 ? 2
SINAPI/MT |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
2.1.1.2 | 101616 - M2 19,12 | R 4,61 | R 598 | R 114,33
COMPOSICAO [SOLO NATURAL). AF_08/2020 2 ? ?

Planilha orgamentaria
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“CONSTRUTEE

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 29’79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) UNITARIO (RS) VALO:JIC:;;\;. com
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
2113 96617 COMPOSICZ\O SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 19,12 | RS 18,19 | RS 23,60 | RS 451,23
Planilha orgamentaria Pagina 5 de 62
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“CONSTRU

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
~ = p ¢o < ¢o VALOR TOTAL COM
ITEM COoDIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
2.1.14 96546 ~ KG 299,70 | R 16,63 | R 21,58 | R 6.467,52
COMPOSICAO |MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’ 2 ’ ? ! 2 !
SINAPI/MT FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
2.1.1.5 96529 - ~ M2 31,50 | R 305,75 | R 396,83 | R 12.500,14
COMPOSICAO |MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017 2 ? ?
SINAPI/MT |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
2.1.1.6 94965 ~ , o M3 6,50 | R 524,61 | R 680,89 | R 4.425,78
COMPOSICAO |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 2 > 2
SINAPI/MT |LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
2.1.1.7 103670 ~ M3 6,50 | R 218,17 [ R 283,16 | R 1.840,54
COMPOSICAO |CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ’ 2 ’ ? ! 2 ’
2.1.2 PILARES - FUNDACAO
SINAPI/MT |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
21.21 92762 ~ KG 153,50 [ R 15,29 | R 19,84 | R 3.045,44
COMPOSICAO |ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2 ? 2
SINAPI/MT ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.1.2.2 92763 - KG 16,80 | R 13,07 [ R 16,96 | R 284,92
COMPOSICAO |ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2 ? ?
SINAPI/MT |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.1.23 92759 ~ KG 49,90 | R 16,90 | R 21,93 | R 1.094,30
COMPOSICAO |ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2 ? 2
SINAPI/MT MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
2.1.2.4 92415 COMPOSICAO ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 18,35 | RS 140,75 | RS 182,67 | RS 3.351,99
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
SINAPI/MT |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
2.1.25 94965 / ~ . ! ¢ L ( / M3 1,20 | RS 524,61 | RS 680,89 | RS 817,06
COMPOSICAO |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI/MT |LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
2.1.26 103670 COMPOSICAO CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 120 | RS 21817 | R3 283,16 | R 339,79
Planilha orgamentaria Pagina 6 de 62
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“CONSTRUTEE

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDEREGO: RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI incl
a ser incluso nos 29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) UNITARIO (RS) VALO:JIC::;;. com
SEM BDI COM BDI
213 VIGA BALDRAME
SINAPI/MT ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO
2.13.1 96527 COMPOSIC/:\O PARA COLOCACAO DE F@RMAS).AF_06/2017 M3 6,17 | R 95,44 | RS 123,87 | RS 764,27
SINAPI/MT [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
2.1.3.2 101616 COMPOSICAO |SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 41,35 | RS 4,61 | RS 5,98 | RS 247,27

Planilha orgamentaria
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“CONSTRUTEE

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
p - , ¢o ; ¢o VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT |IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
2.1.33 98557 - M2 210,60 | R 60,21 | R 78,14 | R 16.456,28
COMPOSICAO |AF_06/2018 ! ? ! ? ! ? !
SINAPI/MT |ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
2.1.3.4 96544 COMPOSICAO | MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 113,40 | RS 19,07 | RS 24,75 | RS 2.806,65
SINAPI/MT [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
2.1.35 96545 - KG 99,40 | R 18,35 [ R 23,81 | R 2.366,71
COMPOSICAO [MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ! ? ! ? ! ? !
SINAPI/MT |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
2.1.3.6 96546 COMPOSICAO | MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 24,60 | RS 16,63 | RS 21,58 | RS 530,86
SINAPI/MT [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM
2.1.3.7 96543 - KG 104,20 [ R 19,54 [ R 25,36 | R 2.642,51
COMPOSICAO |- MONTAGEM. AF_06/2017 ! ? ! ? ! ? !
SINAPI/MT |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,
2.138 96533 COMPOSICAO |EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 52,05 | RS 102,85 | R 133,48 | R 6.947,63
SINAPI/MT [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
2.1.3.9 94965 - , o M3 5,80 | R 524,61 | R 680,89 | R 3.949,16
COMPOSICAO [MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 2 ? 2
SINAPI/MT [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
2.1.3.10| 103670 - M3 5,80 | R 218,17 [ R 283,16 | R 1.642,32
COMPOSICAO [CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ! ? ! ? ! ? !
2.2 TERREO
2.2.1 PILARES
SINAPI/MT |ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.21.1 92762 - KG 322,00 [ R 15,29 [ R 19,84 | R 6.388,48
COMPOSICAO |ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ? ? ?
SINAPI/MT [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.2.1.2 92763 - KG 35,40 | R 13,07 [ R 16,96 | R 600,38
COMPOSICAO [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ? ? ?
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“CONSTRUTEE

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI incl
a ser Incluso nos 29’79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) UNITARIO (RS) VALO:JIC:;;\;. com
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT ARMACZ\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.2.13 92759 COMPOSICZ\O ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 133,10 | RS 16,90 | RS 21,93 | R 2.918,88
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“CONSTRUTEE

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
" - - co r co VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (R$)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
2214 92411 COMPOSICAO ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 51,11 | RS 170,17 | RS 220,86 | RS 11.288,15
UTILIZACOES. AF_09/2020
SINAPI/MT [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
2.2.15 94965 - , o M3 490 | R 524,61 | R 680,89 | R 3.336,36
COMPOSICAO [MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ? ? ?
SINAPI/MT [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
2.2.1.6 103670 ~ M3 4,90 | R 218,17 | R 283,16 | R 1.387,48
COMPOSICAO [CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ! » ! » ! » !
2.2.2 VIGAS
SINAPI/MT [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.2.2.1 92760 ~ KG 132,80 | R 17,01 | R 22,07 [ R 2.930,89
COMPOSICAO [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! » ! » ! » !
SINAPI/MT ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2:22:2 92761 COMPOSIC/:\O ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 93,90 | R 16,72 | RS 21,70 | R 2.037,63
SINAPI/MT [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.2.23 92763 ~ KG 6,40 | R 13,07 | R 16,96 | R 108,54
COMPOSICAO [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! » ! » ! » !
SINAPI/MT ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.2.2.4 92759 - KG 107,60| R 16,90 | R 2193 | R 2.359,66
COMPOSICAO |ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ? ? ?
SINAPI/MT MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
2.2.2.5 92447 COMPOSICAO PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 54,60 | RS 180,72 | RS 234,55 | RS 12.806,43
UTILIZACOES. AF_09/2020
SINAPI/MT [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
2.2.2.6 94965 - , o M3 6,10 [ R 524,61 | R 680,89 | R 4.153,42
COMPOSICAO [MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ? ? ?
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“CONSTRUTEE

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
" - - co r co VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (R$)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
2.2.2.7 103670 ~ M3 6,10 | R 218,17 | R 283,16 | R 1.727,27
COMPOSICAO [CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ! » ! » ! » !
2.23 LAJES
SINAPI/MT [ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
2231 92769 ~ KG 121,60 | R 16,66 | R 21,62 [ R 2.628,99
COMPOSICAO [UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! » ! » ! » !
SINAPI/MT ARMAC/:\O DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
2:23.2 92768 COMPOSIC/:\O UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 18,30 | R> 16,57 | RS 21,50 | R> 393,45
SINAPI/MT [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
2.2.3.3 94965 - , o M3 2,20 [ R 524,61 | R 680,89 | R 1.497,95
COMPOSICAO [MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ? ? ?
SINAPI/MT [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
2234 103670 ~ M3 2,20 | R 218,17 | R 283,16 | R 622,95
COMPOSICAO [CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ! » ! » ! » !
COMPOSIC/:\O POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO
2:23.5 | COMP.03 PROPRIA TERMOACUSTICO, E =10 MM, 1000 X 500 MM. (LAJES PLANAS) M2 36,12 | R 834 | RS 10,82 | RS 390,81
2.3 NiVEL 1 - PLATIBANDA CORTE C
23.1 PILARES
SINAPI/MT [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
23.1.1 92762 ~ KG 80,90 | R 15,29 | R 19,84 | R 1.605,05
COMPOSICAO [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! » ! » ! » !
SINAPI/MT ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.3.1.2 92763 - KG 7,40 [ R 13,07 | R 16,96 | R 125,50
COMPOSICAO |ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ? ? ?
SINAPI/MT [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.3.13 92759 ~ KG 25,90 [ R 16,90 | R 21,93 (R 567,98
COMPOSICAO [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 » » »
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
~ - - ¢o . ¢o VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (R$)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
2.3.14 92411 COMPOSICAO ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 9,90 | RS 170,17 | RS 220,86 | RS 2.186,51
UTILIZACOES. AF_09/2020
SINAPI/MT [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
2.3.15 94965 - , o M3 1,00 | R 524,61 | R 680,89 | R 680,89
COMPOSICAO [MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 2 ? ?
SINAPI/MT [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
2.3.1.6 103670 ~ M3 1,00 [ R 218,17 | R 283,16 | R 283,16
COMPOSICAO [CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ! ? ! ? ! ? !
2.3.2 VIGAS
SINAPI/MT [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.3.2.1 92760 ~ KG 13,70 | R 17,01 | R 22,07 | R 302,35
COMPOSICAO [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! ? ! ? ! ? !
SINAPI/MT ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.3.2.2 92761 COMPOSIC/:\O ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,10 | RS 16,72 | R 21,70 | R 154,07
SINAPI/MT [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.3.2.3 92759 ~ KG 15,50 R 16,90 | R 2193 [ R 339,91
COMPOSICAO [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! ? ! ? ! ? !
SINAPI/MT MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
23.24 92447 COMPOSI(;/:\O PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 6,90 | RS 180,72 | RS 234,55 | RS 1.618,39
UTILIZACOES. AF_09/2020
2325 94965 SINAPI/M]’ CQNCRETO FCK = 25MPA, TRACO}:2,3:2,7(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,80 | RS 52461 | RS 680,89 | RS 544,71
COMPOSICAO |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI/MT |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
2.3.2.6 103670 COMPOSIC/:\O CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,80 | R3 218,17 | RS 283,16 | R> 226,52
24 NiVEL 2 - PLATIBANDA CORTE B
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
" - - co r co VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (R$)
SEM BDI COM BDI
24.1 PILARES
SINAPI/MT ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.4.1.1 92760 COMPOSIC/:\O ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,30 | RS 17,01 | RS 22,07 | R 6,62
SINAPI/MT [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
24.1.2 92762 ~ KG 31,60 [ R 15,29 | R 19,84 | R 626,94
COMPOSICAO [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! » ! » ! » !
SINAPI/MT ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.4.1.3 92759 COMPOSIC/:\O ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 570 | RS 16,90 | RS 21,93 | R 125,00
SINAPI/MT MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
2414 92411 COMPOSICAO ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 1,65 | RS 170,17 | RS 220,86 | RS 364,41
UTILIZACOES. AF_09/2020
SINAPI/MT [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
2.4.15 94965 - , o M3 2,20 [ R 524,61 | R 680,89 | R 1.497,95
COMPOSICAO [MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ? ? ?
SINAPI/MT [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
2.4.1.6 103670 ~ M3 2,20 | R 218,17 | R 283,16 | R 622,95
COMPOSICAO [CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ! » ! » ! » !
2.4.2 VIGAS
SINAPI/MT [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
24.2.1 92760 ~ KG 23,20 [ R 17,01 | R 22,07 [ R 512,02
COMPOSICAO [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 » » »
SINAPI/MT ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.4.2.2 92759 - KG 12,70 R 16,90 | R 21,93 | R 278,51
COMPOSICAO |ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ? ? ?
SINAPI/MT MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
2.4.2.3 92447 COMPOSICAO PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 6,35 | RS 180,72 | RS 234,55 | RS 1.489,39
UTILIZACOES. AF_09/2020
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“CONSTRUTEE

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
" - - co r co VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (R$)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
2424 94965 - , o M3 0,70 | R 524,61 | R 680,89 | R 476,62
COMPOSICAO [MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ? ? ?
SINAPI/MT [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
2.4.2.5 103670 ~ M3 0,70 | R 218,17 | R 283,16 | R 198,21
COMPOSICAO [CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ! » ! » ! » !
2.5 NiVEL 3 - PLATIBANDA CORTE A
2.5.1 PILARES
SINAPI/MT ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2511 92760 COMPOSIC/:\O ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,00 | R 17,01 | RS 22,07 | R> 44,14
SINAPI/MT [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.5.1.2 92762 ~ KG 39,20 [ R 15,29 | R 19,84 | R 777,72
COMPOSICAO [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! » ! » ! » !
SINAPI/MT ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2:513 92759 COMPOSIC/:\O ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 14,40 RS 16,90 | RS 21,93 | R> 315,79
SINAPI/MT MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
2514 92411 COMPOSICAO ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 5,40 | RS 170,17 | RS 220,86 | RS 1.192,64
UTILIZACOES. AF_09/2020
SINAPI/MT [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
2.5.1.5 94965 - , o M3 0,50 | R 524,61 | R 680,89 | R 340,44
COMPOSICAO [MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ? ? ?
SINAPI/MT [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
2.5.1.6 103670 ~ M3 0,50 [ R 218,17 | R 283,16 | R 141,58
COMPOSICAO [CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ! » ! » ! » !
2.5.2 VIGAS
SINAPI/MT [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.5.21 92760 - KG 34,80 | R 17,01 | R 22,07 | R 768,03
COMPOSICAO [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ? ? ?
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
~ - - ¢o . ¢o VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (R$)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.5.2.2 92761 ~ KG 30,70 R 16,72 | R 21,70 [ R 666,19
COMPOSICAO [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! ? ! ? ! ? !
SINAPI/MT ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.5.2.3 92759 COMPOSIC/:\O ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 33,70 RS 16,90 | RS 21,93 | RS 739,04
SINAPI/MT MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
2.5.2.4 92447 COMPOSICAO PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 16,90 | RS 180,72 | RS 234,55 | RS 3.963,89
UTILIZACOES. AF_09/2020
SINAPI/MT [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
2.5.2.5 94965 - , o M3 1,90 | R 524,61 | R 680,89 | R 1.293,69
COMPOSICAO [MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 2 ? 2
SINAPI/MT [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
2.5.2.6 103670 ~ M3 1,90 | R 218,17 | R 283,16 [ R 538,00
COMPOSICAO [CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ! ? ! ? ! ? !
2.6 NiVEL 4 - PLATIBANDA CORTE D
2.6.1 PILARES
SINAPI/MT ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.6.1.1 92762 - KG 6,00 [ R 15,29 | R 19,84 | R 119,04
COMPOSICAO |ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ? ? ?
SINAPI/MT [ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.6.1.2 92759 ~ KG 2,80 R 16,90 | R 2193 [ R 61,40
COMPOSICAO [ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ? ? ?
SINAPI/MT MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
2.6.13 92411 COMPOSI(;/:\O ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 1,10 | RS 170,17 | RS 220,86 | RS 242,94
UTILIZACOES. AF_09/2020
SINAPI/MT |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
2.6.1.4 94965 / ~ , ! & Lo ( / M3 0,10 | RS 524,61 | RS 680,89 | RS 68,08
COMPOSICAO |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUGAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI incl
a ser incluso nos 29’79 %
precos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) UNITARIO (RS) VALO:JIC::;;. com
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT |LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
2615 103670 COMPOSICAO |[CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 010 | RS 218,17 | RS 283,16 | R3 28,31
2.6.2 VIGAS
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA ,
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
precos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
. ~ RECO RECO VALOR TOTAL COM
ITEM | cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) BDI (R$)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.6.2.1 92760 ~ KG 24,80 | R 17,01 | R 22,07 | R 547,33
COMPOSIGAO |ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ 2 ! 3 ’ 3 !
SINAPI/MT |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
26.22 92759 COMPOSIGCAO |ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 18,501 R 16,90 | RS 21,93 | RS 405,70
SINAPI/MT MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
2.6.2.3 92447 COMPOSICAO PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 7,90 | RS 180,72 | RS 234,55 | RS 1.852,94
UTILIZACOES. AF_09/2020
SINAPI/MT |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
2.6.2.4 94965 ~ . : M3 0,80 | R 524,61 | R 680,89 | R 544,71
COMPOSIGAO |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 > > >
SINAPI/MT |LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
2.6.2.5 | 103670 ~ M3 0,80 | R 218,17 | R 283,16 | R 226,52
COMPOSIGAO |CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ’ 2 ’ 3 ! 3 ’
3 VEDAGCAO E PISO Subtotal RS 500.365,58
3.1 VEDAGCAO
SINAPI/MT ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
3.1.1 103334 COMPOSICAD 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE M2 606,22 | RS 138,60 | RS 179,88 | RS 109.046,85
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI/MT PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
3.1.2 96358 COMPOSICAD COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM M2 143,26 | RS 108,92 | RS 141,36 | RS 20.251,23
VAOS. AF_06/2017_P
SINAPI/MT PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
3.13 96359 ~ _ |COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM M2 128,35 | RS 123,68 | RS 160,52 | RS 20.602,74
COMPOSICAO VAOS AF_06/2017_P
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
" - - co r co VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (R$)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
3.14 93186 ~ M 34,90 [ R 85,80 | R 111,35 | R 3.886,11
COMPOSICAO |AF_03/2016 ! ? ! ? ! ? !
SINAPI/MT [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
3.1.5 93188 COMPOSIC/:\O AF_03/2016 M 12,40 | RS 81,11 | RS 105,27 | RS 1.305,34
SINAPI/MT |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE
3.1.6 93189 ~ ~ M 3,80 | R 100,63 | R 130,60 | R 496,28
COMPOSICAO [VAO. AF_03/2016 ! ? ! ? ! ? !
SINAPI/MT [CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
3.1.7 93196 COMPOSICAO |COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 34,90 | RS 82,30 | RS 106,81 | RS 3.727,66
SINAPI/MT CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
3.1.8 87893 COMPOSICAO CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 M2 1.212,48 | RS 6,23 | RS 8,08 | RS 9.796,83
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SINAPI/MT EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
3.1.9 87775 COMPOSICAO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 1.212,48 | RS 49,16 | RS 63,80 | RS 77.356,22
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
SINAPI/MT |FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
3.1.10 96114 ~ ~ M2 281,70 | R 84,47 | R 109,63 | R 30.882,77
COMPOSICAO |FIXACAO. AF_05/2017_P ? ? ?
SINAPI/MT ~ . -
3.1.11 88496 COMPOSIC/:\O APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 316,86 | RS 25,23 | RS 32,74 | RS 10.373,99
SINAPI/MT APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
3.1.12 88497 ~ M2 1.476,52 | R 15,52 | R 20,14 [ R 29.737,11
COMPOSICAO |AF_06/2014 ! ? ! ? ! ? !
SINAPI/MT APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
3.1.13 88488 - . M2 316,86 | R 15,23 | R 19,76 | R 6.261,15
COMPOSICAO |DEMAOS. AF_06/2014 ? ? ?
SINAPI/MT APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
3.1.14 88489 ~ ~ M2 1.476,52 | R 13,71 | R 17,79 | R 26.267,29
COMPOSICAO [DEMAOS. AF_06/2014 ? ? ?
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
3 ~ RECO RECO VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (R$)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
3.1.15 87273 COMPOSICAO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA M2 206,30 | RS 64,01 | RS 83,07 | RS 17.137,34
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
3.2 PISO
SINAPI/MT |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
3.2.1 87298 - " M3 12,65 R 723,39 | R 938,88 | R 11.876,83
COMPOSICAO |CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 ? ? ?
SINAPI/MT CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
3.2.2 87620 COMPOSICAO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 316,86 RS 32,06 | RS 41,61 | RS 13.184,54
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
SINAPI/MT REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.2.3 87257 COMPOSICAO DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 316,86 RS 90,07 | RS 116,90 | RS 37.040,93
AF_06/2014
SINAPI/MT |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
3.2.4 88650 ~ ~ M 302,80 R 15,87 | R 20,59 [ R 6.234,65
COMPOSICAO [DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 ? ? ?
3.3 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
SINAPI/MT [MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS
3.3.1 90843 / ~ ! ! ~ ! ! ~C ’ UN 8,00 | RS 923,28 | RS 1.198,32 | RS 9.586,56
COMPOSICAO [MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
SINAPI/MT [PORTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE OU MEDIA,, 110X210CM, FIXACAO COM
3.3.2 COMP. 04 ~ ~ UN 2,00| R 963,60 | R 1.250,65 | R 2.501,30
COMPOSICAO [ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 » » »
SINAPI/MT [PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
3.3.3 100702 - M2 6,30 R 426,95 | R 554,13 | R 3.491,01
COMPOSICAO |VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 ? ? ?
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“CONSTRUTEE

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGCAOQ DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
~ = p ¢o < ¢o VALOR TOTAL COM
ITEM COoDIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
COMPOSICAO [PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM,
3.34 COMP. 05 £ ¢ UN 16,00 RS 1.898,51 | RS  2.464,07 | RS 39.425,12
PROPRIA INCLUSIVE ACESSORIOS
SINAPI/MT JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
3.35 94570 COMPOSICAO BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M2 20,34 | RS 307,53 | RS 399,14 | RS 8.118,50
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
SINAPI/MT |PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2
3.3.6 102213 - - M2 89,04 R 15,38 [ R 19,96 | R 1.777,23
COMPOSICAO |DEMAOS. AF_01/2021 2 ? 2
4 COBERTURA Subtotal RS 18.530,93
SINAPI/MT FABRICACAO E INSTALAC/:\O DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 4 M, PARA
4.1 92604 COMPOSICAO TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, UN 2,00 | RS 870,83 | RS 1.130,25 | RS 2.260,50
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
" - - co r co VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (R$)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT FABRICAC/:\O E INSTALAC/:\O DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA
4.2 92606 COMPOSICAO TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, UN 1,00 [ RS 1.020,82 | RS 1.324,92 | RS 1.324,92
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
SINAPI/MT TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
4.3 92580 COMPOSICAO TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 57,62 | RS 54,72 | RS 71,02 | RS 4.092,17
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI/MT TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
4.4 94207 COMPOSICAO RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO M2 57,62 | RS 51,33 | RS 66,62 | RS 3.838,64
MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
SINAPI/MT [CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
4.5 94228 ~ M 17,15 | R 106,46 | R 138,17 | R 2.369,61
COMPOSICAO [CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 » » »
SINAPI/MT |RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
4.6 94231 - M 38,85 | R 63,86 | R 82,88 | R 3.219,88
COMPOSICAO |TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ? ? ?
SINAPI/MT [TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
4.7 89580 ~ p M 9,60 | R 114,39 | R 148,46 | R 1.425,21
COMPOSICAO [CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 » » »
5 INSTALACOES ELETRICAS Subtotal R$ 40.206,54
SINAPI/MT |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
5.1 91924 / ~ " ! ~ / ! M 125,10 | RS 2,51 | RS 3,25 | RS 406,57
COMPOSICAO |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI/MT |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
5.2 91926 / ~ L ! ~ / ! M 1.017,00 | RS 3,68 | RS 4,77 | RS 4.851,09
COMPOSICAO |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
SINAPI/MT |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
5.3 92982 / ~ ~ ! " /6/1, ! M 361,80 | RS 16,11 | RS 20,90 | RS 7.561,62
COMPOSICAO |DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE
~ = p ¢o P,RECO VALOR TOTAL COM
ITEM COoDIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT |INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
5.4 91955 ~ ~ UN 500 | R 26,09 | R 33,86 | R 169,30
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2 > >
SINAPI/MT |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
5.5 92023 ~ ~ UN 18,00 | R 37,40 | R 48,54 | R 873,72
COMPOSICAO |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2 > >
SINAPI/MT |INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
5.6 92029 ~ ~ UN 1,00 | R 42,40 [ R 55,03 | R 55,03
COMPOSICAO |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2 > >
SINAPI/MT |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
5.7 91993 ~ ~ UN 12,00 | R 34,16 | R 44,33 | R 531,96
COMPOSICAO |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2 > >
SINAPI/MT |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
5.8 92000 ~ ~ UN 14,00 | R 22,31 | R 28,95 | R 405,30
COMPOSICAO |PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2 > >
SINAPI/MT |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
5.9 92008 ~ ~ UN 29,00 | R 3585 | R 46,52 | R 1.349,08
COMPOSICAO |PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2 > 2
SINAPI/MT |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
5.10 92009 ~ ~ UN 11,00 | R 39,73 | R 51,56 | R 567,16
COMPOSICAO |PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2 > >
SINAPI/MT |CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
5.11 91942 ~ ~ UN 12,00 | R 27,75 | R 36,01 | R 432,12
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2 > >
SINAPI/MT |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
5.12 91940 ~ ~ UN 29,00 | R 12,15 ( R 15,76 | R 457,04
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2 > >
SINAPI/MT |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
5.13 91941 ~ ~ UN 43,00 [ R 8,28 [ R 10,74 | R 461,82
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2 > >
SINAPI/MT |CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
5.14 91937 ~ ~ UN 36,00 | R 931 (R 12,08 [ R 434,88
COMPOSICAO |INSTALAGAO. AF_12/2015 2 > >
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGCAOQ DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
~ = p ¢o < ¢o VALOR TOTAL COM
ITEM COoDIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
5.15 101890 ~ ~ UN 8,00 [ R 16,67 [ R 21,63 | R 173,04
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2 > >
SINAPI/MT |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO
5.16 93658 ~ ~ UN 2,00 [ R 21,49 | R 27,89 | R 55,78
COMPOSICAO |E INSTALACAO. AF_10/2020 2 > >
SINAPI/MT |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
5.17 93660 ~ ~ UN 13,00 [ R 61,95 | R 80,40 | R 1.045,20
COMPOSICAO |INSTALACAO. AF_10/2020 2 ? 2
SINAPI/MT LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
5.18 97589 COMPOSICAO FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 23,00 | RS 31,74 | RS 41,19 | RS 947,37
AF_02/2020
COMPOSICAO LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
5.19 COMP. 06 PROPRIA FLUORESCENTE DE 11 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 13,00 | RS 31,16 | RS 40,44 | RS 525,72
AF_02/2020
SINAPI/MT |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
5.20 93009 ~ ~ . ~ M 416,40 | R 22,54 | R 29,25 | R 12.179,70
COMPOSICAO |DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 2 > >
SINAPI/MT |ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
5.21 93012 ~ ~ . ~ M 23,70 | R 58,97 | R 76,53 | R 1.813,76
COMPOSICAO |DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 2 > 2
COMPOSICAO [QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 48
5.22 COMP. 07 £ ¢ Q ¢ ~ ¢ UN 2,00 [ RS 1.891,24 | RS 2.454,64 | RS 4.909,28
PROPRIA DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
6 INSTALACGES HIDROSSANITARIAS Subtotal RS 25.852,88
6.1 INSTALAC@ES HIDRAULICAS
SINAPI/MT |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
6.1.1 89356 ~ . ~ M 45,20 | R 19,19 [ R 24,90 | R 1.125,48
COMPOSICAO |AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 2 > 2
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Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
" - - co r co VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (R$)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
6.1.2 89449 - o M 11,80 | R 20,62 | R 26,76 | R 315,76
COMPOSICAO [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ? ? ?
SINAPI/MT [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
6.1.3 89440 ~ ~ UN 8,00 | R 10,19 | R 13,22 | R 105,76
COMPOSICAO [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ? ? ?
SINAPI/MT [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
6.1.4 89625 - o UN 1,00 | R 24,38 | R 31,64 | R 31,64
COMPOSICAO [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ? ? ?
SINAPI/MT |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
6.1.5 104006 - - . . UN 3,00 (R 23,72 | R 30,78 | R 92,34
COMPOSICAO [DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ? ? ?
SINAPI/MT JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
6.1.6 90373 COMPOSICAO INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 14,00 | RS 13,99 | RS 18,15 | RS 254,10
AF_06/2022
SINAPI/MT [CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
6.1.7 89410 ~ ~ . ~ UN 15,00 | R 10,31 | R 13,38 | R 200,70
COMPOSICAO [DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ! » ! » ! » !
SINAPI/MT [CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
6.18 89503 COMPOSIC/:\O FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 3,00 | R 27,90 | R> 36,21 | R> 108,63
SINAPI/MT ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
6.1.9 89383 COMPOSICAO 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 13,00 | RS 571 | RS 7,41 | RS 96,33
INSTALACAO. AF_06/2022
SINAPI/MT ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
6.1.10 89595 COMPOSICAO 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 | RS 15,82 | RS 20,53 | RS 41,06
INSTALACAO.AF 06/2022
SINAPI/MT |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
6.1.11 89987 - - UN 6,00 [ R 73,89 [ R 95,90 | R 575,40
COMPOSICAO [CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ? ? ?
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
precgos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
~ = p ¢o < ¢o VALOR TOTAL COM
ITEM COoDIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
6.1.12 94497 ~ ~ UN 1,00 | R 83,01 | R 107,73 | R 107,73
COMPOSICAO |INSTALACAO. AF_08/2021 2 ? ?
SINAPI/MT |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
6.1.13 86884 ~ ~ UN 6,00 | R 9,49 | R 12,31 | R 73,86
COMPOSICAO |INSTALACAO. AF_01/2020 ? ? ?
SINAPI/MT |TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
6.1.14 94796 ~ ~ UN 1,00 | R 47,23 [ R 61,29 | R 61,29
COMPOSICAO |INSTALAGAO. AF_08/2021 2 ? ?
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4
SINAPI/MT INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
6.1.15 94703 / ~ I . ¢ ¢ Q ~ UN 1,00 | RS 21,86 | RS 28,37 | RS 28,37
COMPOSICAO |RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016
SINAPI/MT [LUVA DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
6.1.16 89579 ~ ‘ ~ UN 2,00 | R 11,07 | R 14,36 | R 28,72
COMPOSICAO |PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2 ? ?
SINAPI/MT |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
6.1.17 102607 / ~ ! ¢ UN 1,00 | RS 435,47 | RS 565,19 | RS 565,19
COMPOSICAO |AF_06/2021
SINAPI/MT |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
6.1.18 86901 / ~ ~ ¢ ! Q UN 6,00 | RS 143,02 | RS 185,62 | RS 1.113,72
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SINAPI/MT |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO -
6.1.19 86895 / ~ ~ ! ! ! ! UN 6,00 | RS 371,11 | RS 481,66 | RS 2.889,96
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SINAPI/MT |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
6.1.20 86906 / ~ = / /4, ! UN 6,00 | RS 72,37 | RS 93,92 | RS 563,52
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SINAPI/MT |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA -
6.1.21 95469 / ~ ~ 5 UN 6,00 | RS 280,38 | RS 363,90 | RS 2.183,40
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
p ~ , ¢o ; ¢o VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT [VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
6.1.22 95471 - ~ UN 1,00 | R 722,65 | R 937,92 | R 937,92
COMPOSICAO [LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2 ? ?
SINAPI/MT [PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO.
6.1.23 95544 - UN 7,00 [ R 42,53 [ R 55,19 | R 386,33
COMPOSICAO |AF_01/2020 2 ? ?
SINAPI/MT |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
6.1.24 100849 - UN 7,00 [ R 43,79 [ R 56,83 | R 397,81
COMPOSICAO |AF_01/2020 ? ? ?
SINAPI/MT |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
6.1.25 95547 / - ~ Q UN 5,00 | RS 73,16 | RS 94,95 | RS 474,75
COMPOSICAO |RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
COMPOSICAO
6.1.26 | COMP. 08 PROPRIS-\ DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN 4,00 | RS 70,37 | RS 91,33 [ RS 365,32
6.2 INSTALAGCOES SANITARIAS
COMPOSICAO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
6.2.1 COMP. 09 PROPRIA INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 5,00 | RS 83,68 | RS 108,60 | RS 543,00
AF_12/2014
SINAPI/MT TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
6.2.2 89714 COMPOSICAO INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 15,40 | RS 57,31 | RS 74,38 | RS 1.145,45
AF_12/2014
S|NAP|/MT TUDU FVL, SERIE WURIVIAL, EOUUTU FREUTAL, UN SU IVIIVI, TURNEUTDU T
6.2.3 89712 COMPOSICAO INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 3,10 | RS 29,77 | RS 38,63 | RS 119,75
S|NAP|/MT ?LEJDU tl'}ln\.:l,/!)EI'\IE WURIVIAL, ESQUTU FREUIAL, UN U IVIIVI, TURNCCUIDU' T
6.2.4 89711 COMPOSICAO INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 7,10 | RS 19,02 | RS 24,68 | RS 175,22
AC _19/9044
SINAPI/MT |VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO
6.2.5 86879 - ~ UN 6,00 [ R 7,69 [ R 9,98 | R 59,88
COMPOSICAO |- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ? ? ?
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
precgos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
” ~ p ¢o P ¢o VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) | UNITARIO (RS) BDI (RS)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT [SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
6.2.6 86882 ~ ~ UN 6,00 | R 25,89 | R 33,60 [ R 201,60
COMPOSICAO |INSTALACAO. AF_01/2020 ? ? ?
SINAPI/MT TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
6.2.7 89825 COMPOSICAO FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 3,00 | RS 17,49 | RS 22,70 | RS 68,10
AF_12/2014
SINAPI/MT CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
6.2.8 89728 COMPOSICAO JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 6,00 | RS 11,86 | RS 15,39 | RS 92,34
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
SINAPI/MT JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
6.2.9 89746 COMPOSICAO ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4,00 | RS 25,79 | RS 33,47 | RS 133,88
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
SINAPI/MT JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
6.2.10 89732 COMPOSICAO ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00 | RS 11,78 | RS 15,28 | RS 122,24
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
SINAPI/MT JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
6.2.11 89726 COMPOSICAO SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 3,60 | RS 7,22 | RS 9,37 | RS 33,73
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
SINAPI/MT JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
6.2.12 89744 COMPOSICAO ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 9,00 | RS 25,87 | RS 33,57 | RS 302,13
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
SINAPI/MT JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
6.2.13 89731 COMPOSICAO ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 3,00 | RS 10,90 | RS 14,14 | RS 42,42
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGCAOQ DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
precos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRE PRE
. ~ o ¢o p ¢o VALOR TOTAL COM
ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (R$) [ UNITARIO (RS) BDI (R$)
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
6.2.14 89707 COMPOSICAO INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1,00 | RS 43,64 | RS 56,64 | RS 56,64
AF_12/2014
COMPOSICAD CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
6.2.15 | COMP. 10 PROPRIA INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 | RS 71,67 | RS 93,02 | RS 186,04
AF_12/2014
SINAPI/MT |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
6.2.16 89798 - . - M 4,40 | R 15,93 | R 20,67 | R 90,94
COMPOSICAO [INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 2 ? ?
COMPOSICAO [REDUCAO EXCENTRICA EM PVC RiGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM
6.2.17 | comp. 11 . ¢ & / UN 2,00 | RS 21,20 | RS 27,51 | RS 55,02
PROPRIA  |=100 X 50MM
COMPOSICAO [REDUCAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM
6.2.18 | comp. 12 PROPRIA  |=150 X 100MM UN 2,00 | RS 99,92 | RS 129,68 | RS 259,36
COMPOSICAO - . , R
6.2.19 | comp. 13 PROPRIA JUNCAO SIMPLES EM PVC RIiGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO, DIAM = 150 X 150MM UN 1,00 | RS 283,44 | RS 367,87 | RS 367,87
COMPOSICAO [JUNCAO SIMPLES, PVC, PARA ESGOTO, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
6.2.20 | COMP. 14 . - UN 6,00 [ R 117,57 | R 152,59 | R 915,54
PROPRIA  [FORNECIDO E INSTALACAO ? ? ?
COMPOSICAO - . , R
6.2.21 | comp. 15 PROPRIA JUNCAO SIMPLES EM PVC RIiGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO, DIAM =100 X 50MM UN 1,00 | RS 45,84 | RS 59,49 | RS 59,49
COMPOSICAO [CAIXA DE ESGOTO SINFONADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DIM. INT. =
6.2.22 | comp. 16 . UN 1,00 | R 316,14 | R 410,31 | R 410,31
PROPRIA  |0,60X0,60X1,20M ? ? ?
SINAPI/MT TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
6.2.23 98053 COMPOSICAO 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 UN 1,00 | RS 2.680,56 | RS  3.479,09 | RS 3.479,09
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser incluso nos
29,79 %
pregos:
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS) UNITARIO (RS) VALO:JIC:;;\;' com
SEM BDI COM BDI
SINAPI/MT SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
6.2.24 98062 COMPOSICAO 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRA(;/:\O: 13,1 M? (PARA 5 UN 1,00 [ RS 2.933,78 | RS 3.807,75 | RS 3.807,75
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
7 SERVICOS FINAIS Subtotal RS 3.081,02
SINAPI/MT |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
71 100868 COMPOSIC/:\O PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_OI/ZOZO UN 2,00 | R 485,00 | RS 629,48 | R3 1.258,96
SINAPI/MT  [LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO
7.2 99806 ~ M2 206,30 | R 0,64 | R 0,83 R 171,22
COMPOSICAO |AF_04/2019 ! ? ! ? ! ? !
SINAPI/MT  [LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO
73 99804 COMPOSIC/:\O E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 M2 316,86 | RS 4,02 | R 521 | R 1.650,84
8 ADMINISTRACI':\O DE OBRA Subtotal RS 33.823,76
COMPOSICAO - ~
8.1 COMP. 17 PROPRI?’-\ ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA MES 8,00 | RS 3.257,55| RS 4.227,97 | RS 33.823,76
Custo TOTAL com BDI RS 813.292,24

O Valor deste Orcamento é de:

IOITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Planilha orgamentaria

Paranatinga -MT,

12 de agosto de 2022
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Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Cronograma fisico-financeiro

OBRA: EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA 2
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser
incluso nos 23,53%
pregos:
Discriminagdo dos Valor das
Item servigos Peso (%) | obras/servicos | 30 Dias | % 60 Dias % 90Dias | % | 120Dias | % | 150Dias | % | 180Dias| % |210Dias| % | 240Dias | %
(R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 3,53% RS 28.713,17 RS$ 8.613,95| 30,00% R$ 8.671,38| 30,20%| RS 10.652,59|37,10% RS 86,14| 0,30% RS 86,14 0,30% RS 86,14 0,30% RS 86,14 0,30% R$ 430,70 1,50%
2 ESTRUTURA 20,01% | RS 162.718,36 | RS 48.815,51| 30,00%| RS 32.543,67| 20,00%| RS 32.543,67|20,00%| RS 32.543,67|20,00%| RS 16.271,84| 10,00% R$0,00| 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 0,00%
3 VEDACAO E PISO 61,52% | RS 500.365,58 R$ 0,00 0,00%| RS 100.073,12| 20,00%| RS 75.054,84| 15,00%| RS 75.054,84| 15,00%| RS 100.073,12| 20,00%| R$ 100.073,12| 20,00%| RS 25.018,28| 5,00%| RS 25.018,28 5,00%
4 COBERTURA 2,28% | R$ 18.530,93 RS 0,00| 0,00% RS$ 0,00 0,00% RS 9.265,47| 50,00% RS 0,00| 0,00% RS 5.559,28| 30,00%| RS 3.706,19| 20,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 0,00%
5 INSTALACOES ELETRICAS 4,94% | R$ 40.206,54 RS 0,00| 0,00% RS$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%| RS 12.061,96]30,00%| RS 16.082,62| 40,00%| RS 12.061,96| 30,00% RS$ 0,00 0,00% RS$ 0,00/ 0,00%
6 INSTALAGOES . 3,18% R$ 25.852,88 R$0,00| 0,00% R$ 7.755,86| 30,00% R$ 0,00| 0,00% R$ 0,00/ 0,00% R$0,00{ 0,00% R$ 5.170,58| 20,00% R$5.170,58| 20,00% R$ 7.755,86| 30,00%
HIDROSSANITARIAS
7 SERVICOS FINAIS 0,38% | RS  3.081,02 RS$ 0,00/ 0,00% R$ 0,00| 0,00% R$ 0,00| 0,00% RS$ 0,00/ 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 0,00% R$ 0,00/ 0,00% RS 3.081,02| 100,00%
8 g';::NISTRACAO DE 4,16% | RS 33.823,76 [ RS$2.672,08| 7,90% RS 6.781,66| 20,05% RS 6.927,11| 20,48% R$ 6.561,81| 19,40% RS 4.397,09| 13,00%| R$3.382,38( 10,00%| RS 1.373,24( 4,06% RS 1.728,39| 5,11%
Total simples 100,00% | RS 813.292,24 | R$ 60.101,54 | 7,39% | RS 155.825,69 | 19,16% | R$ 134.443,67 | 16,53% | R$ 126.308,42 | 15,53% | RS 142.470,08 | 17,52% | RS 124.480,36 15,31% | RS 31.648,24 | 3,89% | RS 38.014,25 | 4,67%
Total acumulado global R$ 60.101,54 | 7,39% | R$ 215.927,23 | 26,55% | RS 350.370,90 | 43,08%| RS 476.679,32 | 58,61% | RS 619.149,39 | 76,13% | R$ 743.629,75| 91,43% | R$ 775.277,99| 95,33% | RS 813.292,24 | 100,00%
Paranatinga -MT, 12 de agosto de 2022
TAINARA DELA JUSTINA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT038112
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CONSTRUTEC — Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia
Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUGAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

DIMENSOES DA OBRA: 365,00 m?

PREGO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA

BDI a ser incluso nos pregos: 29,79 %

COMPOSIGAO BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

CONFORME ACORDAO 2622/2013 VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1° QUARTIL, MEDIOE 3° QUARTIL
TIPOS DE OBRA 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Descrigdo Despesas % CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20.34% | 22.12% | 2500%
Administragao Central (AC) 4,00% CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19.60% | 2097% | 24,23%
S . o (‘ONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. )
eguro+Garantia 0,80% % % S 5 20,76% | 24,18% | 2644%
- % COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS
Risco 1.27% CONSTRUGAO EMANUTENGAO DE ESTAGOES EREDES | , o0 | o | o)
Despesa Financeira 1,23% DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA e |
Lucro 7.40% OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% | 2748% | 30,95%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIATS E EQUIPAMENTOS | 11,10% | 14.02% | 16,80%
Figura 56 — Parimetros de referencia do BDI por tipo de obra (fonte Acérddo 2.622/2013 — Plendrio).
Impostos
COFINS 3,00% — ADMINISTRACAD CENTRAL SBGURO + GARANTIA RECO
PIS 0.65% mm_ 1°Quarl | Medio | 3*Quarkil | 1" Quartil | Médio | 3*Quaril | 1°Quartil | Midio | 3° Quardl
0270 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3000 | 400% | 5500 | 050% | 050% | 1008 | 097% | 127% | 117w
ISS 3,00% CONSTRUGAO DE RODOVIAS EFERROVIAS 38006 | 401% | 467% | 03206 | 040% | 07406 | 050% | 056% | 097%
CPRB* 4.50% CONSTRUGAO DE REDES DEABASTECIMENTO
’ DE 4GUA, COLETA DEESGOTOE 34300 | 493% | 6710 | 028% | 049% | 075 | 100% | 1380 | 174%
[U?\‘STRUE,I\]E‘:CUHH_AD\.S
- CONSTRUCAO EMANUTENCAO DEESTAGOES
Tributos (1) 11,15% £ REDES DEDISTRIBUIGAO DE RERGA 5200 | s92% | 7o3% | 025% | oS1% | os6ee | 100% | 1480 | 197%
Total (%) 29,79 Bl ]
OBRAS PORTUARIAS MARITIMASEFLUVIALS| 4008 | 5520 | 785% | 081% | 1220 | 199 | 146% | 232% | 316%
[(1+4C+5+R+G)(1+DF)(1+L DESEERA FINANCHTR Y TR
BDI= L ; 1) )_1|x100 AROS IR T-Quartl| Medo | > Quardl | I'Quarél| Medo | 3°Quwal
(1-9 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0.50% | 1.23% | 1.39% | 616% | 740% | S.96%
5 ] CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1.02% | L11% | 121% | 6.64% | 7.30% | 8.69%
L que: CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO
K el Bt eSn el DE AGUA, COLETA DEESGOTOE 094% | 099% | 117% | 674% | 8.04% | 9.40%
£ € a taxa de rate1o da adminis racao central: CONS-FRE(;OES CORRELATAS
; e 5 - CONSTRUCAO EMANUTENGAO DE ESTAQOES
S ¢ uma taxa representativa de seguros: EREDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGEA 101% | 1.07% | 111% | 8.00% | 831% | 9.51%
) . . ELETRICA
R conesponds aos riscos ¢ imprevistos: OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS EFLUVIAIS| 0.94% | 1021% | 1.33% | 714% | 840% | 1043%

s P oy e vy Figura 57 — Pardmetros referenciais das rubricas que compdem o BDI (fonte: Acdrdio 2.622/2013 — Plenirio)
G ¢ a taxa que representa o onus das garantias exigidas em edital: .

DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde a remuneracio bruta do construtor:

1 € a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, Cofins, CPRB ¢ ISS)

TAINARA DELA JUSTINA
ENGENHEIRA CIVIL

Paranatinga -MT, 12 de agosto de 2022 CREA MT038112
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CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser
incluso nos 23,53%
pregos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRE
PRECO UNITACRCI)O
CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (R$) SEM
SEM BDI
BDI
COMPOSICAO
COMP. 01 PR (’)PRI(.;Q PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 RS 600,89
SINAPI/MT  [CAIBRO NAO APARELHADO *7,5X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
4433 M 4,00000 | R 24,44 | R 97,76
INSUMOS REGIAO - BRUTA 2 2
SINAPI/MT
4512 INSUMOS SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00000 | RS 2,41 | RS 2,41
SINAPI/MT
5075 INSUMOS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,15000 | RS 26,28 | RS 3,94
SINAPI/MT PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
4813 M2 1,00000 | R 445,00 | R 445,00
INSUMOS *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 2 2
88262 SINAPI/MT CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | RS 19,74 | RS 19,74
COMPOSICOES ’ ’ ’
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 | RS 16,02 | RS 32,04
COMPOSICOES ’ ’ ’
Composi¢ido baseada na composi¢ido 51/0RSE, da planilha ORSE - Or¢amento de obras de Sergipe - de Junho de 2022
COMPOSICA ~ -
COMP. 02 OPRC’)CF)’?RIC.:Q 0 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 RS 18,01

Composicéo de Precos Unitarios
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CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser
incluso nos 23,53%
pregos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRE
PREGO UNITAcRcI)O
cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (RS) SEM
SEM BDI
BDI
SINAPI/MT
88309 INSUIVI/OS PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 | RS 19,98 | RS 1,99

Composicéo de Precos Unitarios
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CONSTRU

CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser
incluso nos 23,53%
pregos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRE
PRECO UNITACRCI)O
CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (RS) SEM
SEM BDI
BDI
SINAPI/MT
88316 INSUMOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 | RS 16,02 | RS 16,02
Composic¢ido baseada na composi¢do 3240/0RSE, da planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe - de Junho de 2022
COMP. 03 COMPOSICAO POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = M2 RS .34
’ PROPRIA 10 MM, 1000 X 500 MM. (LAJES PLANAS) !
SINAPI/MT POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E=10
11615 / /EPS ( ) ! ’ ! M2 1,02000 | RS 2,90 | RS 2,95
INSUMOS MM, 1000 X 500 MM
SINAPI/MT
88309 ~ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 | R 19,98 | R 2,99
COMPOSICOES ’ 2 ! 2 ’
SINAPI/MT
88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000| R 16,02 | R 2,40
COMPOSICOES ! 2 ’ 2 ’
Composi¢io baseada na composi¢do 2343/0RSE, da planilha ORSE - Orcamento de obras de Sergipe - de Junho de 2022
SINAPI/MT |PORTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE OU MEDIA,, 110X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA -
COMP. 04 / ~ ~ ¢ UN RS 963,60
COMPOSICAO |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
SINAPI/MT PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5*
4969 INSUI\/I/OS oM ( Q ) M2 2,10000 | RS 354,78 | RS 745,03

Composicéo de Precos Unitarios
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CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser
incluso nos 23,53%
pregos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRE
PRECO UNITI-'\cRcI)O
CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (RS) SEM
SEM BDI
BDI
88261 SINAPI/MT CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32700 | RS 18,91 | RS 6,18
COMPOSICOES ’ ’ ’
SINAPI/MT
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02400 | RS 19,98 | RS 40,43

COMPOSICOES

Composicéo de Precos Unitarios
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CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser
incluso nos 23,53%
pregos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRE
PRECO UNITACRCI)O
CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (R$) SEM
SEM BDI
BDI
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,17600 | RS 16,02 | RS 18,83
COMPOSICOES ’ ’ ’
SINAPI/MT  |ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
88629 ~ M3 0,02290 | R 689,62 | R 15,79
COMPOSICOES [AF_08/2019 2 2
SINAPI/MT  |APLICACAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
102201 ~ M2 4,62000 | R 17,08 | R 78,90
COMPOSICOES [(PIGMENTADA). AF_01/2021 2 2
SINAPI/MT  |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2
102218 ~ ~ M2 4,62000 | R 12,65 | R 58,44
COMPOSICOES [DEMAOS. AF_01/2021 2 2
Composicdo baseada na composi¢do 90797 da planilha SINAPI - MT - de Maio de 2022
COMPOSICAO PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
coMP. 05 PROPRIA  |ACESSORIOS UN RS 189747
SINAPI/MT PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM
38168 / N ’ ’ UN 1,00000 | RS 160,10 | RS 160,10
INSUMOS E DIAMETRO DE 25 MM (1")
SINAPI/MT CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
3104 CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA CJ 1,00000 | RS 188,77 | RS 188,77

COMPOSICOES

DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

Composicéo de Precos Unitarios
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CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser
incluso nos 23,53%
pregos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRE
PRECO UNITAcRcI)O
CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (RS) SEM
SEM BDI
BDI
SINAPI/MT MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO
11499 ~ UN 1,00000 | R 1.017,28 | R 1.017,28
COMPOSICOES |EM ACO INOX 2 2
10505 SINAPI/MT VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 1,68000 | RS 310,96 | RS 522,41
COMPOSICOES B ’ ’ ’ ’
88325 SINAPI/MT VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 | RS 17,83 | RS 8,91
COMPOSICOES ’ ’ ’
Composi¢ido baseada na composi¢do 12952/0RSE, da planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe - de Junho de 2022
I COMPOSICAO [LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 11 N RS 0
’ PROPRIA W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
SINAPI/MT
39381 INSUI\/I/OS LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) UN 1,00000 | RS 8,05 | RS 8,05
SINAPI/MT LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W
38773 / ~ / ’ UN 1,00000 | RS 8,18 | RS 8,18
COMPOSICOES |(NAO INCLUI LAMPADA)
SINAPI/MT
88247 INSUMOS AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22310 | RS 17,23 | RS 3,84
SINAPI/MT
88264 INSUMOS ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53550 | RS 20,71 | RS 11,09
Composicéo de Precos Unitarios Péagina 37 de 62
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CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser
incluso nos 23,53%
pregos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRE
PRECO UNITAcRcI)O
CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (RS) SEM
SEM BDI
BDI
Composi¢do baseada na composi¢dao 97590 da planilha SINAPI - MT - de Julho de 2022
MPOSIGA ADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO, PARA ATE 48 DISJUNTORES, COM
COMP. 07 co ’OSC O (Qu (0} S U~C (0] U C (0] 8 DISJUNTORES, CO UN RS  1.89124
PROPRIA BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
SINAPI/MT
88316 INSUMOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,60000 | RS 16,02 | RS 57,67
88309 SINAPI/MT PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,40000 | RS 19,98 | RS 47,95
COMPOSICOES ’ ! !
88264 SINAPI/MT ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,60000 | RS 20,71 | RS 198,81
COMPOSICOES ! ! !
SINAPI/MT QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
39763 UN 1,00000 | RS 1.577,45 | RS 1.577,45
INSUMOS GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A
SINAPI/MT ARGAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87296 COMPOSICOES EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO M3 0,01900 | RS 492,68 | RS 9,36
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composi¢ido baseada na composi¢do 12231/0RSE, da planilha ORSE - Orcamento de obras de Sergipe - de Junho de 2022
MPOSIGA
COMP. 08 COPRO?’TRI?A 0 DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA UN RS 70,37

Composicéo de Precos Unitarios
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CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser
incluso nos 23,53%
pregos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRE
PRECO UNITACRCI)O
CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (R$) SEM
SEM BDI
BDI
SINAPI/MT
37401 INSUMOS TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00000 | RS 67,97 | RS 67,97
88316 SINAPI/MT SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 | RS 16,02 | RS 2,40
COMPOSICOES ’ ’ ’
Composic¢ido baseada na composi¢io 4287/0RSE, da planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe - de Junho de 2022
COMP. 09 COMPOSICAO |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M RS 83.68
’ PROPRIA RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 !
SINAPI/MT
20065 INSUIVI/OS TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,01000 | RS 53,26 | RS 53,79
SINAPI/MT
88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 | R 16,02 | R 8,97
COMPOSICOES ’ 2 ’ 2 ’
SINAPI/MT P
88267 ~ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56000 | RS 19,88 | RS 11,13
COMPOSICOES
SINAPI/MT
20083 INSUMOS SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,07500 | RS 87,08 | RS 6,53
SINAPI/MT
122 INSUMOS ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,04250 | RS 76,86 | RS 3,26
Composicéo de Precos Unitarios Péagina 39 de 62




4

CONSTRU

CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser
incluso nos 23,53%
pregos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRE
PRECO UNITACRCI)O
CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (RS$) SEM
SEM BDI
BDI
Composi¢do baseada na composi¢cdo 89714 da planilha SINAPI - MT - de Julho de 2022
COMP. 10 COMPOSICAO CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM UN RS 71.67
’ PROPRIA RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 !
SINAPI/MT
88316 ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 | R 16,02 | R 8,01
COMPOSICOES ’ 2 ’ 2 ’
SINAPI/MT .
88267 ~ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 | RS 19,88 | RS 9,94
COMPOSICOES
SINAPI/MT
11712 INSUMOS CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 1,00000 | RS 53,72 | RS 53,72
Composi¢io baseada na composi¢do 1695/0RSE, da planilha ORSE - Orcamento de obras de Sergipe - de Junho de 2022
COMPOSICAO ~ . . ; : "
COMP. 11 PROPRIA REDUCAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM =100 X 50MM UN RS 21,20
SINAPI/MT
88316 INSUMOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23000 | RS 16,02 | RS 3,68
SINAPI/MT ,
88267 COMPOSICOES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23000 | RS 19,88 | RS 4,57
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CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

4

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
CONSTRU

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA ,
OBRA: 365,00 m
PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser
incluso nos 23,53%
precos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRE
PRECO UNITACRCI)O
CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (RS) SEM
SEM BDI
BDI
SINAPI/MT
296 INSUMOS ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00000 | RS 1,98 | RS 1,98
SINAPI/MT
20043 INSUMOS REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 1,00000 | RS 10,56 | RS 10,56
SINAPI/MT PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
20078 UN 0,01320 | R 31,72 | R 0,41
INSUMOS (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 2 2
Composic¢ido baseada na composi¢do 1656/0RSE, da planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe - de Junho de 2022
COMPOSICAO |REDUGCAO EXCENTRICA EM PVC RIiGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM =150 X
COMP. 12 PROPRIA 100MM UN RS 99,92
SINAPI/MT .
88248 INSUMOS AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15180 | RS 16,45 | RS 2,49
SINAPI/MT .
88267 ~ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15180 | RS 19,88 | RS 3,01
COMPOSICOES
SINAPI/MT
300 INSUMOS ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 | RS 14,21 | RS 14,21
SINAPI/MT
299 INSUMOS ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 | RS 4,10 | RS 4,10

Composicéo de Precos Unitarios
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CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser
incluso nos 23,53%
pregos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRE
PRECO UNITAcRcI)O
CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (R$) SEM
SEM BDI
BDI
SINAPI/MT REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
20047 INSUMOS PREDIAIS UN 1,00000 | RS 71,52 | RS 71,52
SINAPI/MT PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
20078 UN 0,14500 | R 31,72 | R 4,59
INSUMOS (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ? ?
Composi¢do baseada na composi¢do 104173 da planilha SINAPI - MT - de Julho de 2022
MPOSICA ~ . : "
COMP. 13 COPRO?’TRIC,:A 0 JUNCAO SIMPLES EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO, DIAM = 150 X 150MM UN RS 283,44
SINAPI/MT
88316 INSUIVI/OS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 | RS 16,02 | RS 9,13
SINAPI/MT .
88267 ~ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,57000 | RS 19,88 | RS 11,33
COMPOSICOES
SINAPI/MT
20146 INSUMOS JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 1,00000 | RS 249,52 | RS 249,52
SINAPI/MT
305 INSUMOS ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 1,00000 | RS 12,20 | RS 12,20
SINAPI/MT PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
20078 UN 0,04000 | R 31,72 | R 1,26
INSUMOS (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ! > ! > !
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CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser
incluso nos 23,53%
pregos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRE
PRECO UNITAcRcI)O
cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (RS) SEM
SEM BDI
BDI
Composic¢ido baseada na composi¢do 7595/0RSE, da planilha ORSE - Orgamento de obras de Sergipe - de Junho de 2022
COMPOSICA JUNCAO SIMPLE , PVC, PARA E TO, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELA TICA, FORNECIDO E
COMP. 14 (0] ’OSC O |JUNC OS~ S SGOTO 50 X 100 U S (0] (0] UN RS 117,57
PROPRIA INSTALACAO
SINAPI/MT
88316 INSUMOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 | RS 16,02 | RS 7,20
SINAPI/MT .
88267 ~ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45000 | RS 19,88 | RS 8,94
COMPOSICOES
SINAPI/MT
20083 INSUMOS SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,12000 | RS 87,08 | RS 10,44
SINAPI/MT
122 INSUMOS ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,08800 | RS 76,86 | RS 6,76
SINAPI/MT JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO
20138 / ’ ’ ! ! UN 1,00000 | RS 84,23 | RS 84,23
INSUMOS PREDIAL
Composi¢ido baseada na composi¢do 1687/0RSE, da planilha ORSE - Orcamento de obras de Sergipe - de Junho de 2022
COMPOSICAO ~ . , "
COMP. 15 PR(’)PRI(.;Q JUNCAO SIMPLES EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO, DIAM =100 X 50MM UN RS 45,84
Composicéo de Precos Unitarios Péagina 43 de 62




y 4

CONSTRU

CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser
incluso nos 23,53%
pregos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRE
PRECO UNITI-'\cRcI)O
cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (RS) SEM
SEM BDI
BDI
SINAPI/MT
88316 INSUMOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46000 | RS 16,02 | RS 7,36
SINAPI/MT .
88267 ~ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46000 | RS 19,88 | RS 9,14
COMPOSICOES
SINAPI/MT
3659 INSUMOS JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 | RS 23,15 | RS 23,15
SINAPI/MT
301 INSUMOS ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,00000 | RS 3,50 | RS 3,50
SINAPI/MT
296 INSUMOS ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,00000 | RS 1,98 | RS 1,98
SINAPI/MT PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
20078 UN 0,02240 | R 31,72 | R 0,71
INSUMOS (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ? ?
COMPOSICAO |CAIXA DE ESGOTO SINFONADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DIM. INT. =
COMP. 16 PROPRIA 0,60X0,60X1,20M UN RS 316,14
SINAPI/MT CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1
94963 / ! ¢ 43,5 ( / / ) M3 0,12800 | RS 454,42 | RS 58,16

COMPOSICOES

- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Composicéo de Precos Unitarios
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CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser
incluso nos 23,53%
precos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRE
PREGO UNITACI:I)O
cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (RS) SEM
SEM BDI
BDI
SINAPI/MT
7258 INSUMOS TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LXA X C) UN 3,48000 | RS 0,97 | RS 3,37
SINAPI/MT -
93358 COMPOSICOES ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,98000 | RS 63,37 | RS 62,10
SINAPI/MT CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
87878 ~ M2 3,17000| R 4,27 | R 13,53
COMPOSICOES |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 ? 2
SINAPI/MT FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
96531 ~ ~ M2 0,51000| R 115,26 | R 58,78
COMPOSICOES |MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 ? ?
SINAPI/MT EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
87794 COMPOSICOES MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 M2 3,17000 | RS 37,92 | RS 120,20
MM. AF_06/2014
MPOSICA ~ .
COMP. 17 co ’OS CAO ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA MES RS 3.257,55
PROPRIA
90780 SINAPI/MT MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 43,00 RS 45,61 | RS  1.961,23
COMPOSICOES ’ ' T
SINAPI/MT
90777 ~ ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 | RS 81,02 | RS 1.296,32
COMPOSICOES
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CONSTRUTEC - Construgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015
E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUAF, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI a ser
incluso nos 23,53%
pregos:
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
PRECO | mio
cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO (RS)
TOTAL (R$) SEM
SEM BDI BDI

Composicéo de Precos Unitarios

Paranatinga -MT,
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia
Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDEREGO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA |30 o 2
OBRA:
PRECO BASE:  |SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser incluso 23,53%
nos precos:
MEMORIA DE QUANTITATIVOS
| ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS UN | QUANT. |ALTURA|LARGURA| cOMP. | PERIM. | AREA M M | wm | ke |
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA AGO GALVANIZADO, INSTALADA M2 2,50 5,00 12,50 12,50
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
12 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 72,35 72,35
UTILIZAGOES. AF_10/2018
13 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 2,10 10,05 21,10
14 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3
) MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
ANTIGOS SANITARIOS 4,00 | 3,00 015| 3,10 5,58
2,00 3,00 0,15| 11,95 10,75
16,33
ANTIGOS SANITARIOS
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
15 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2
AF_12/2017
ANTIGOS SANITARIOS 30,40 38,83 38,83
1.6 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2
PISO EXISTENTE 96,59 | 318,10 318,10
2 ESTRUTURA
2.1 [FUNDACAO | |

Memorial de quantitativos
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Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia
/ A5 Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

DIMENSOES DA
OBRA:

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA

365,00 m?

BDI a ser incluso

ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

nos pregos: 23,53%
MEMORIA DE QUANTITATIVOS
| ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS | un | quanT. [ALTURA[LARGURA| comp. | PERIM. | AREA KG M2 M | ke |
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
2.1.1.1 SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3
FORMAS). AF_06/2017
7,00 | 1,30 0,70 | 0,90 4,41 5,73
2,00| 1,30 080| 0,90 1,44 1,87
1,00 | 1,30 0,60 | 0,80 0,48 0,62
2500 | 1,30 060 | 0,70 10,50 13,65
1,00 | 1,30 070 | 0,70 0,49 0,63
2,00| 1,30 0,90 | 1,00 1,80 2,34
24,84
2112 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMENORQUE 1,5 |
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
7,00 | 1,30 0,70 | 0,90 4,41 4,41
2,00| 1,30 080 | 0,90 1,44 1,44
1,00 | 1,30 0,60 | 0,80 0,48 0,48
2500 | 1,30 060| 0,70 10,50 10,50
1,00 | 1,30 070 | 0,70 0,49 0,49
2,00| 1,30 0,90 | 1,00 1,80 1,80
19,12
2113 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
7,00 | 1,30 070 | 0,90 4,41 4,41

Memorial de quantitativos

Pagina 48 de 62



CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

“CONSTRUTES

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE:  |SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser incluso 23,53%
nos precgos:
MEMORIA DE QUANTITATIVOS
| ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | un | quanT. [ALTURA[LARGURA| comp. | PERIM. | AREA KG M2 M | ke |
2,00| 1,30 080 | 0,90 1,44 1,44
1,00 | 1,30 0,60 | 0,80 0,48 0,48
2500 | 1,30 060 | 0,70 10,50 10,50
1,00 | 1,30 070 | 0,70 0,49 0,49
2,00| 1,30 0,90 | 1,00 1,80 1,80
19,12
2.13 VIGA BALDRAME
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
2.13.1 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). M3
AF_06/2017
1,00[ o030 015]| 19,75 0,88
1,00[ o030 015]| 3,65 0,16
1,00[ o030 015| 5,64 0,25
1,00[ o030 015]| 1,50 0,06
1,00[ o030 015] 165 0,07
1,00[ o030 0,15| 16,50 0,74
1,00[ o030 015] 11,95 0,53
1,00[ o030 015]| 084 0,03
1,00[ o030 015]| 5,00 0,22
1,00[ o030 015]| 1,50 0,06
1,00[ o030 0,15]| 22,20 0,99
1,00[ o030 015] 13,15 0,59
1,00[ o030 015]| 9,17 0,41
4,00 0,30 015]| 3,10 0,55

Memorial de quantitativos

Pagina 49 de 62



“CONSTRUTE® Telefone: (66) 9 8149-5015

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia
Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE:  |SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA

BDI aser incluso 23,53%

nos precos:

MEMORIA DE QUANTITATIVOS
| ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | un | quanT. [ALTURA[LARGURA| comp. | PERIM. | AREA KG M2 M | ke |
1,00[ o030 0,15| 14,20 0,63
6,17
2132 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMENOR QUE 1,5 |
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
1,00 [ 030 015| 19,75 2,96 8,76
1,00 [ 030 015]| 3,65 0,54 0,29
1,00 [ 030 015| 5,64 0,84 0,71
1,00 [ 030 015| 1,50 0,22 0,04
1,00 [ 030 015]| 1,65 0,24 0,05
1,00 [ 030 0,15| 16,50 2,47 6,11
1,00 [ 030 0,15| 11,95 1,79 3,20
1,00 [ 030 015| 084 0,12 0,01
1,00 [ 030 015| 5,00 0,75 0,56
1,00 | 030 015| 1,50 0,22 0,04
1,00 | 030 0,15| 22,20 3,33 11,08
1,00 | 030 015| 13,15 1,97 3,88
1,00 | 030 015| 9,17 1,37 1,88
4,00 0,30 015| 3,10 0,46 0,21
1,00 | 030 0,15| 14,20 2,13 4,53
41,35
2133 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO M2
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

1,00[ o030 015| 1975] 0,75 14,81 43,87
1,00[ o030 015] 365] 075 2,73 1,49
1,00[ o030 015| s564] 075 4,23 3,57

Memorial de quantitativos
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE:  |SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser incluso
nos pregos: 23,53%
MEMORIA DE QUANTITATIVOS
| ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN | QUANT. |ALTURA|LARGURA| cOMP. | PERIM. | AREA KG M2 M | ke |
1,00[ o030 015] 150] 0,75 1,12 0,25
1,00[ o030 015] 165] 075 1,23 0,30
1,00[ o030 015| 1650 0,75 12,37 30,61
1,00[ o030 015| 11,95] 075 8,96 16,06
1,00[ o030 015| o084 075 0,63 0,07
1,00[ o030 015| s500]| 075 3,75 2,81
1,00[ o030 015] 150] 0,75 1,12 0,25
1,00[ o030 015| 2220 o075 16,65 55,44
1,00[ o030 015| 1315] 075 9,86 19,44
1,00[ o030 015| 917] o075 6,87 9,44
4,00 0,30 015| 310] o075 9,30 4,32
1,00[ o030 015| 1420 0,75 10,65 22,68
210,60
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA,
2.2.3.5 ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM. M2 832,00 [ 0,08 030 1,25 24,00
(LAJES PLANAS)
3 VEDAGAO E PISO
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
311 HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO M2
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021
1,00 3,20 17,75 56,80
1,00/ 080 5,80 4,64
1,00[ 0,95 13,95 13,25
1,00 3,20 5,65 18,08

Memorial de quantitativos
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“CONSTRUTE® Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia
/ s Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

DIMENSOES DA
OBRA:

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA

365,00 m?

BDI a ser incluso

ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

23,53%
nos precos:
MEMORIA DE QUANTITATIVOS

| ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | un | quanT. [ALTURA[LARGURA| comp. | PERIM. | AREA KG M2 M | ke |
1,00/ 0,80 5,65 4,52
1,00] 3,20 3,65 11,68
2,00 3,20 5,00 32,00
1,00 0,80 5,00 4,00
1,00] 3,20 1,50 4,80
1,00] 3,20 17,05 54,56
1,00 1,50 17,05 25,57
1,00] 3,20 14,04 44,92
2,00 3,20 1,50 9,60
1,00] 3,20 13,15 42,08
1,00 1,50 13,15 19,72
1,00] 3,20 0,86 2,75
1,00 1,50 0,86 1,29
1,00] 3,20 9,35 29,92
1,00 1,50 9,35 14,02
1,00] 3,20 11,95 38,24
1,00] 3,20 4,55 14,56
1,00 1,80 5,40 9,72
1,00 095 4,55 4,32
1,00] 3,20 11,95 38,24
1,00 1,80 11,95 21,51
4,00 3,20 3,10 39,68
2,00 1,80 3,10 11,16
1,00 2,30 6,34 14,58
4,00 230 1,40 12,88
1,00 2,30 3,10 7,13

Memorial de quantitativos
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A7

“CONSTRUTES

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDEREGO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA |30 o 2
OBRA:
PRECO BASE:  |SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser incluso 23,53%
nos precos:
MEMORIA DE QUANTITATIVOS
| ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | un | quanT. [ALTURA[LARGURA| comp. | PERIM. | AREA KG M M | wm | ke |
606,22
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
3.1.2 PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA | M2
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
6,00 3,20 4,05 77,76
1,00 3,20 6,05 19,36
2,00{ 3,20 4,10 26,24
2,00{ 3,20 3,11 19,90
143,26
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
3.1.3 PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA | M2
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P
1,00 3,20 14,21 45,47
1,00 3,20 3,70 11,84
1,00 3,20 22,20 71,04
128,35
314 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM y 11,00 1so| 230 25,30
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
6,00 080 1,60 9,60
34,90

Memorial de quantitativos
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A7

“CONSTRUTES

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDEREGO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA |30 o 2
OBRA:
PRECO BASE:  |SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser incluso 23,53%
nos precos:
MEMORIA DE QUANTITATIVOS
| ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | un | quanT. [ALTURA[LARGURA| comp. | PERIM. | AREA KG M M | wm | ke |
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
3.1.5 . ~ M 6,00 080| 1,60 9,60
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
1,00 2,00/ 2,80 2,80
12,40
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
3.1.6 < M 1,00 300 3,80 3,80
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS)
318 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2
o PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
2,00{ 3,20 17,75 113,60
2,00{ 0,80 5,80 9,28
2,00{ 0,95 13,95 26,50
2,00{ 3,20 5,65 36,16
2,00{ 0,80 5,65 9,04
2,00( 3,20 3,65 23,36
4,00] 3,20 5,00 64,00
2,00{ 080 5,00 8,00
2,00{ 3,20 1,50 9,60
2,00{ 3,20 17,05 109,12
2,00{ 1,50 17,05 51,15
2,00{ 3,20 14,04 89,85
4,00] 3,20 1,50 19,20

Memorial de quantitativos
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“CONSTRUTES

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE:  |SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser incluso
nos pregos: 23,53%
MEMORIA DE QUANTITATIVOS
| ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | un | quanT. [ALTURA[LARGURA| comp. | PERIM. | AREA KG M | wm | ke |
2,00{ 3,20 13,15 84,16
2,00{ 1,50 13,15 39,45
2,00{ 3,20 0,86 5,50
2,00{ 1,50 0,86 2,58
2,00{ 3,20 9,35 59,84
2,00{ 1,50 9,35 28,05
2,00{ 3,20 11,95 76,48
2,00{ 3,20 4,55 29,12
2,00{ 1,80 5,40 19,44
2,00 095 4,55 8,64
2,00{ 3,20 11,95 76,48
2,00{ 1,80 11,95 43,02
8,00 3,20 3,10 79,36
4,00] 1,80 3,10 22,32
2,00{ 2,30 6,34 29,16
8,00 2,30 1,40 25,76
2,00{ 2,30 3,10 14,26
1.212,48
3110 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, M2
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P
OUVIDORIA 21,50 21,50
AMPLIACAO COZINHA 5,25 5,25
CORREDOR 25,57 25,57
SALAO GERAL PARA DIVISAO DE SALAS EM GESSO 229,38 229,38
281,70

Memorial de quantitativos
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CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia
/ o Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
“ CONSTRUTEL Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDERECO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

DIMENSOES DA 365,00 m?

OBRA:

PRECO BASE: SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA

BDI a ser incluso

23,53%
nos precos:
MEMORIA DE QUANTITATIVOS
| ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS | un | quanT. [ALTURA[LARGURA| comp. | PERIM. | AREA ke | m | wm | m | ke |
3111 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS M2
DEMAOS. AF_06/2014
OUVIDORIA 21,50 21,50
AMPLIAGAO COZINHA 5,25 5,25
CORREDOR 25,57 25,57
WC FEM. 19,65 19,65
WC MASC. 9,95 9,95
WC PNE 5,56 5,56
SALAO GERAL PARA DIVISAO DE SALAS EM GESSO 229,38 229,38
316,86
3112 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS |
DEMAOS. AF_06/2014
2,00 3,20 17,75 113,60
1,00/ 0,80 5,80 4,64
1,00/ 095 13,95 13,25
2,00 3,20 5,65 36,16
1,00/ 0,80 5,65 4,52
2,00 3,20 3,65 23,36
4,00 3,20 5,00 64,00
1,00 0,80 5,00 4,00
2,00 3,20 1,50 9,60
2,00 3,20 17,05 109,12
1,00 1,50 17,05 25,57
2,00 3,20 14,04 89,85
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“CONSTRUTES

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDEREGO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA |30 o 2
OBRA:
PRECO BASE:  |SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser incluso
nos pregos: 23,53%
MEMORIA DE QUANTITATIVOS
| ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | un | quanT. [ALTURA[LARGURA| comp. | PERIM. | AREA KG M2 M | ke |
4,00] 3,20 1,50 19,20
2,00{ 3,20 13,15 84,16
1,00[ 150 13,15 19,72
2,00{ 3,20 0,86 5,50
00| 150 0,86 1,29
2,00{ 3,20 9,35 59,84
00| 150 9,35 14,02
2,00{ 3,20 11,95 76,48
2,00{ 3,20 4,55 29,12
00| 1,80 5,40 9,72
1,00[ 095 4,55 4,32
1,00 3,20 11,95 38,24
2,00{ 1,80 11,95 43,02
2,00{ 3,20 3,10 19,84
2,00{ 1,80 3,10 11,16
12,00 3,20 4,05 155,52
2,00{ 3,20 6,05 38,72
4,00] 3,20 4,10 52,48
4,00] 3,20 3,11 39,80
2,00{ 3,20 14,21 90,94
2,00{ 3,20 3,70 23,68
2,00{ 3,20 22,20 142,08
1.476,52

Memorial de quantitativos
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“CONSTRUTES

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT
Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE:  |SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser incluso 23,53%
nos precos:
MEMORIA DE QUANTITATIVOS
| ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | un | quanT. [ALTURA[LARGURA| comp. | PERIM. | AREA KG M2 M | ke |
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
3115 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM M2
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
4,00| 3,00 6,34 76,08
8,00| 3,00 3,10 74,40
2,00{ 3,00 3,21 19,26
2,00{ 3,00 1,80 10,80
8,00 2,30 1,40 25,76
206,30
3.2 PISO
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
3.2.1 MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM | M3
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
OUVIDORIA 0,04 21,50 0,86
AMPLIACAO COZINHA 0,04 5,25 0,21
CORREDOR 0,04 25,57 1,02
WC FEM. 0,04 19,65 0,78
WC MASC. 0,04 9,95 0,39
WC PNE 0,04 5,56 0,22
SALAO GERAL PARA DIVISAO DE SALAS EM GESSO 0,04 229,38 9,17
12,65

Memorial de quantitativos
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“CONSTRUTES

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia
Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

OBRA:

DIMENSOES DA

PRECO BASE:

BDI a ser incluso
nos precos:

EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?
SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA

23,53%

MEMORIA DE QUANTITATIVOS

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UN

| QUANT. |ALTURA[LARGURA| comp. | PERIM. | AREA

KG

M | we

[ ks |

3.2.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

OUVIDORIA

21,50

21,50

AMPLIACAO COZINHA

5,25

5,25

CORREDOR

25,57

25,57

WC FEM.

19,65

19,65

WC MASC.

9,95

9,95

WC PNE

5,56

5,56

SALAO GERAL PARA DIVISAO DE SALAS EM GESSO

229,38

229,38

316,86

3.24

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

OUVIDORIA

21,00

21,00

AMPLIACAO COZINHA

10,00

10,00

CORREDOR

30,80

30,80

AREA DE CONVIVIO

21,29

21,29

SALA 1

11,01

11,01

ALMOXARIFADO

15,31

15,31

SALA 7

13,20

13,20

SALA 8

13,20

13,20

SALA 9

13,20

13,20

SALA 10

13,20

13,20

Memorial de quantitativos
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“CONSTRUTES

CONSTRUTEC -
Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Construcgoes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

ENDERECO:

DIMENSOES DA
OBRA:

EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

365,00 m?

PRECO BASE:  |SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser incluso 23,53%
nos precos:
MEMORIA DE QUANTITATIVOS
| ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | un | quanT. [ALTURA[LARGURA| comp. | PERIM. | AREA KG M M | wm | ke |
SALA 11 14,90 14,90
CORREDOR 52,48 52,48
SALA 2 14,30 14,30
SALA 3 14,30 14,30
SALA 4 14,30 14,30
SALA 5 12,31 12,31
SALA 6 18,00 18,00
302,80
3.3 ESQUADRIAS
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA
3.3.3 VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E M2 1,00| 2,0 3,00 6,30
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
3.3.5 M2 11,00( 1,00 1,50 16,50
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
600 0,80 0,80 3,84
20,34
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO
3.3.6 ~ M2 24,00 2,10 0,80 80,64
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
2,00{ 2,10 1,00 8,40
89,04

Memorial de quantitativos
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"CONSTRUTEC

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia

Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

Telefone: (66) 9 8149-5015

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA:

EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT

ENDERECO:

RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT

DIMENSOES DA
OBRA:

365,00 m?

PRECO BASE:

SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA

BDI a ser incluso

23,53%

nos pregos:

MEMORIA DE QUANTITATIVOS

| ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UN

| QUANT. |ALTURA[LARGURA| comp. | PERIM.

AREA

KG

Mz

M3

COBERTURA

4.1

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

UN

COBERTURA SANITARIOS

2,00

4.2

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

UN

OUVIDORIA

1,00

4.3

TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

Memorial de quantitativos
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“CONSTRUTE® Telefone: (66) 9 8149-5015

CONSTRUTEC - Construgdes a seco, Infraestrutura e Tecnologia
Avenida Bandeirantes, 2979, Centro — Paranatinga - MT

E-mail: construtecparanatinga@gmail.com

OBRA: EXECUGAO DE EDIFICAGAO NOVA DE USO COMERCIAL, A SER EXECUTADA NO MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT
ENDEREGO: RUA F, LOTE 10, QUADRA 50, BAIRRO: NUCLEO URBANO PARCIAL 2° FASE, PARANATINGA — MT
DIMENSOES DA |30 o 2
OBRA:
PRECO BASE:  |SINAPI/MT JULHO/2022 - NAO DESONERADA
BDI aser incluso 23,53%
nos precos:
MEMORIA DE QUANTITATIVOS
| ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | un | quanT. [ALTURA[LARGURA| comp. | PERIM. | AREA kK6 | ™ M2 M | ke |
SANITARIOS 36,12 36,12
OUVIDORIA 21,50 21,50
57,62
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
4.5 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE M
VERTICAL. AF_07/2019
SANITARIOS 11,65 11,65
OUVIDORIA 5,50 5,50
17,15
a6 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE M
) DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SANITARIOS 17,85 17,85
OUVIDORIA 21,00 21,00
38,85
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
4.7 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 3,00 3,20 9,60
AF_06/2022

Memorial de quantitativos

Paranatinga -MT,
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